

# ZMLUVA O DIELO

## Č. 1

### Činnosť stavebného dozora

Uzatvorená podľa článku 566 Občianskeho zákonníka

#### I. Zmluvné strany

Objednávateľ: *Obec Višňov*

V zastúpení: *Marta Pejová - starostka obce IČO: 00332119*

Zhotoviteľ: Michal Davala- Anna, Jarná 2043/12, 07501 Trebišov

IČO: 33157154, DIČ: 1024036310

Bankové spojenie: VÚB Trebišov

Číslo účtu: SK02 0200 0000 0001 9864 2622

#### II. Predmet zmluvy a čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosť stavebného dozora na stavbe: *Rekonštrukcia kultúrneho domu*

Čas plnenia: Zahájenie prác dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

Ukončenie prác: Dňom vydania kolaudačného rozhodnutia.

Predmetom zmluvy je aj všetka inžinierska činnosť relevantná s vyššie uvedeným predmetom diela vrátane zabezpečenia kompletného kolaudačného rozhodnutia.

#### III. Podklady pre zhotoviteľa:

Záväznými podkladmi pre zhotoviteľa pre výkon stavebného dozora - diela podľa bodu II. sú:

stavebné povolenie, záznam o odovzdaní staveniska archivuje objednávateľ a schválená projektová dokumentácia na stavbe.

#### IV. Cena diela

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku: **900,00 EUR**, ktorá bude fakturovaná mesačne, podľa preinvestovaných nákladov zhotoviteľa stavby.

#### V. Rozsah prác

Rozsah prác na stavbe je výkon stavebného dozora a to preberanie a kontrola vykonávaných prác, účasť na kontrolných dňoch, účasť na preberacom konaní, potvrdzovanie výkazu, výmer a na požiadanie aj ďalšie práce, ktoré súvisia s výkonom stavebného dozora, podľa UNIKA Bratislava.

#### VI. Osobitné ustanovenia

1. V prípade omeškania neuhradenia faktúry za výkon stavebného dozora zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý mesiac omeškania.

2. Zmluvu možno zmeniť iba dodatkom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú písomne. Dodatok bude tvoriť dodatok k Zmluve o dielo.

**Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dostane jednu objednávateľ a jednu zhotoviteľ.**

**Na znak súhlasu bola zmluva oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaná.**

V Trebišove dňa : **29.6.2020**

**Višňov: 29.6.2020**

