DB-3
PP - DN 300 - 169 m

DB-3
PP - DN 300 - 169 m

DB-3

DB-2
PP - DN 300 - 341 m

DB-2
PP - DN 300 - 341 m

DB-2-1
PP - DN 300 - 25 m

PODCHOD POD BAČKOVSKÝM POTOKOM
rieč. km 5,100
PRETLAČANÍM
OC CHRÁNIČKA DN 500-DL.24 m

DB-2-1
PP - DN 300 - 25 m

DB-2-1
PP - DN 300 - 241 m

DB
PP - DN 300 - 705 m

DB

PODCHOD POD CESTOU III/050208
PRETLAČANÍM
OC CHRÁNIČKA DN 500-DL.10 m

DB-4
PP - DN 300 - 163 m

DB-4
PP - DN 300 - 163 m

DB
PP - DN 300 - 705 m

DB
PP - DN 300 - 705 m

DB
PP - DN 300 - 705 m

DB-1
PP - DN 300 - 689 m

DB-1
PP - DN 300 - 689 m

DB-1

1/2
2/2

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
- NAVRHOVANÉ VÝTLAČNÉ POTRUBIE
- NAVRHOVANÁ PČS
- NAVRHOVANÁ EL. NN PRÍPOJKA K PČS
- EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA SEČOVCE-ALBINOV
- EXISTUJÚCI VODOVOD
- NAVRHOVANÝ VODOVOD; Prepojovacie potrubie Albinov-Višňov (čiže je predmetom PD) – vydané stavebné povolenie
- EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VZDUŠNÉ VEDENIE
- EXISTUJÚCI PLYNOVOD
- EXISTUJÚCI KÁBEL OK
- EXISTUJÚCI KÁBEL OK
- EXISTUJÚCI KÁBEL MTS, PK

1/2

VYPRACOVAL: M. Pavaľcová	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	Sytrolinz s.r.o. KOŠICE
MESTNE ZASTUPITEĽSTVO: OcÚ Višňov			E-mail: sytrolinz@sytrolinz.sk Tel: 055 / 622 57 55 Fax: 055 / 622 57 55
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice			
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			
NIČOVA: **Obec Višňov - Kanalizácia**			ČÍSLO ZAKÁZKY: 1127105
			DÁTUM: 01. 2012
PRÍLOHA: SO 19 Stokové sieť Višňov SITUÁCIA		MIERKA: 1:500	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2-2